



G M I N N A
SPÓŁKA WODNA ŁASIN
68-320 Łasin, ul. Radzyńska 2
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-58/488-5043
GSW.271.1.2018.PN



Łasin, dnia 30 maja 2018 roku.

WYJAŚNIENIE II
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 24 maja 2018 roku Sprawa GSW.271.1.2018.PN
BZP Nr 563410-N-2018 z 25.05.2018

W dniu 29 maja 2018 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup koparko-ladowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej”.

Zwrócono się z następującymi pytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w momencie podstawienia maszyny zastępczej na czas naprawy powyżej ustalonego terminu?

Ad. 1. Zgodnie z §3 ust. 4 pkt a) umowy w przypadku braku możliwości usunięcia usterki w terminie 14 dni roboczych Wykonawca ustala z Zamawiającym szczególne warunki naprawy w tym nowy termin usunięcia usterki. Zamawiający w tym przypadku może wymagać od Wykonawcy sprzętu zastępczego. Ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiającym nowego terminu usunięcia usterki jest obowiązkiem Wykonawcy. Kara zostanie naliczona dopiero w momencie przekroczenia nowo ustalonego terminu naprawy (§5 ust. 1 lit. e) projektu umowy).

2. Co Zamawiający rozumie w §5 ust.1 lit. h) pod pojęciem "nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia"? Jeśli jest tu mowa o tych samych opóźnieniach co w § 5 ust.1 lit. b), c), d), e), f), g) zwracamy się z prośbą o odstąpienie od sumowania kar za to samo uchybienie przy wykonywaniu umowy.

Ad. 2. Zamawiający omyłkowo ujął zapis §5 ust.1 lit. h) w projekcie umowy.
Zamawiający dokona zmiany treści Załącznika Nr 5 do SIWZ (Projekt umowy).

3. Czy Zamawiający usunie zapis w §5 ust.1 lit. e)? Kara za to samo opóźnienie została już uwzględniona w §5 ust.1 lit. d).

Ad. 3. Zamawiający nie usunie zapisu §5 ust.1 lit. e) w projekcie umowy, ponieważ zapis ten mówi o innej karze niż §5 ust.1 lit. d).

Litera d) mówi o karze za opóźnienie w usunięciu usterki określonej w §3 ust.4, czyli 14 dni w przypadku, gdy Wykonawca zaniecha obowiązku ustalenia nowego terminu naprawy, o którym mowa w §3 ust.4 lit.a). Kara w tym przypadku naliczana jest po upływie terminu 14 dni. Litera e) natomiast mówi o karze za opóźnienie w naprawie w przypadku, gdy Wykonawca ustali z Zamawiającym nowy (dłuższy) termin naprawy



i go nie dotrzyma. W tym przypadku kara naliczana jest od dnia następnego po ostatnim dniu terminu ustalonego przez Wykonawcę z Zamawiającym zgodnie z §3 ust.4 lit.a).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU G. S. W. ŁASIN
Stanisław Kula
Stanisław Kula

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.